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CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO CERO SEIS GUION DOS MIL
VEINTE (06-2020) CORRESPONDIENTE AL EVENTO DE COTIZACION
DENOMINADO “MEJORAMIENTO CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA CEIBA
AMELIA, LA GOMERA ESCUINTLA”, NOG: 13438573 Y SNIP: 264453 SUSCRITO POR

LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA E IVAN ESTUARDO PORRAS

RIVERA PROPIETARIO DE CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL -CICe.e—eev

En el municipio La Gomera, Departamento de Escuintla, a los cinco dias del mes de

&y
o,

& é noviembre del afio dos mil veinte, reunidos en la oficina de la alcaldia Municipal de La

G

“% Gomera, Escuintia, NOSOTROS: por una parte, FLORIDALMA MORALES
¢/

CONTRERAS DE QUINONEZ, de cincuenta y tres afios de edad, casada,

i

guatemalteca, perito contador, de este domicilio, me identifico con documento personal
de identificacién con cédigo Unico de identificacion: un mil ochocientos ochenta y tres,

cuarenta mil cuatrocientos dieciséis, cero quinientos siete (1883 40416 0507), extendido

por el Registro Nacional de las Personas, -RENAP- de la Republica de Guatemala,

comparezco en representacion legal de LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA,
| DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, en lo sucesivo “LA MUNICIPALIDAD", y quien

posee la CUENTADANCIA T TRES GUION CINCO GUION SIETE (73-5-7) y el

Vil

numero de identificacion tributaria: cuatrocientos catorce mil cuatrocientos diecinueve

INGENIERIA(

guion ocho (414419-8), esta representacion la hago en mi calidad de alcaldesa

stuardo Porras

municipal del municipio de La Gomera, departamento de Escuintla, o cual acredito

con: a) certificacion del Acuerdo numero siete guion dos mil diecinueve (07-2019) de

/l
ng. lvan E

1< 'iﬁ 1

{
[

la Junta Electoral Departamental de Escuintla, emitido el veintinueve (29) de Agosto

del afio dos mil diecinueve (2019), en el cual se le adjudica el cargo respectivo,
certificacion misma que fue extendida el dia tres (3) de Diciembre de dos mil
diecinueve (2019), por el Secretario General del Tribunal Supremo Electoral de

Guatemala, b) Carné de acreditacién del cargo, extendido por el presidente de la
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Junta Electoral Departamental de Escuintla, el dia (29) de agosto del afio (2019), y ¢)
certificacion del acta extraordinaria nimero (9-2019), del Honorable Concejo
Municipal de la Villa de La Gomera del Departamento de Escuintia, celebrada el (15)
de enero del afio (2020), certificacion misma que fue extendida el dia (20) de enerc de
(2020), por el Secretaric Municipal de la Municipalidad de La Gomera, departamento de
Escuintla, sefialo para recibir notificaciones, citaciones, requerimientos y emplazamientos
la sede de la Municipalidad de La Gomera, departamento de Escuintia, ubicada en sexta
avenida tres guion veinticuatro de la zona uno del municipic de La Gomers,
departamento de Escuintla, por otra parte, IVAN ESTUARDO PORRAS RIVERA de
sesenta (60) afos de edad, casado, guatemalteco, Ingeniero Civil, con domicilio en el
departamente de Guatemala, me identifico con Documento Personal de identificacidon
codigo Unico de identificacion: un mil seiscientos cinco, sesenta y dos mil noventa, cero
uno cero uno (1605 62090 0101), extendido por el Registro Nacional de Personas
(RENAP) de la Republica de Guatemala, actio en mi calidad de Propietario de la
empresa mercantil individual denominada: CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL -
C.IC.- en lo sucesivo "EL CONSTRUCTOR", con nimero de identificacion tributaria
seis millones ochocientos catorce mil novecientos sesenta y cuatro (6814964), calidad
que acredito con la patente de comercio de empresa inscrita bajo el nimero de registro
ciento setenta y cinco mil ciento ochenta y uno A (175181 A), folio: doscientos treinta y
dos (232), Libro: ciento treinta y nueve (139), de empresas mercantiles con numero de
expediente treinta mil quinientos diez guion mil novecientos noventa y seis (30510-1996),
categoria unica, inscrita en fecha seis (06) de julio de dos mil dieciséis, extendida por el
Registro Mercantil de la Republica de Guatemala; asi mismo se encuentra debidamente
inscrito en el Registro General de Adquisiciones del Estado, al folio ochenta y dos mil
setenta y dos (82072) del libro de INSCRIPCIONES y en el registro numero dos mil
ciento treinta y ocho (2138) del LIBRO DE PROVEEDORES, Sefialo para recibir
notificaciones, citaciones, requerimientos y emplazamientos la oficina ubicada en:
veinie (20) av. Cualro guion ochenla y nueve 4-839 zona 8 seclor B1 San Crisiébal 2

del departamento de Guatemala, dando por validos los que se hagan en este

(OKIETRACIGH 2050-56054
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direccion en tanto no se notifique notarialmente a La Municipalidad el cambio de la
misma. Los otorgantes manifestamos a) ser de los datos de identificacion personal
anotados b) Encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, ¢) Que la
documentacion antes relacionada se tiene a la vista y las representaciones que se
ejercitan son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para la celebracion
del presente contrato y d) Que por este acto y en la calidad con que actuamos

celebramos el CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA consistente en

“MEJORAMIENTO CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA CEIBA AMELIA, LA
GOMERA ESCUINTLA”, tal como se detalla en las clausulas siguientes: PRIMERA:

BASE LEGAL, El presente contrato se suscribe con fundamento en: a) en los articulos
52 y 53, 68a del Codigo Municipal y sus reformas; Articulos 17, 18, 20, 36, 38, 42, 43
literal d), 47, 48, 49, 51, 65, 85, 86, y 102 de la Ley de Contrataciones de! Estado,
Acuerdo Gubernativo ciento veintidés guion dos mil dieciséis (122-2016) y articulo 42, 55,
y 56, del Reglamento de dicha ley, y que en lo sucesivo se denominara “LA LEY™ b)
Expediente de cotizacion de la Municipalidad de La Gomera, departamento de Escuintla

denominado: “MEJORAMIENTO CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA CEIBA
AMELIA, LA GOMERA ESCUINTLA” SEGUNDA: ANTECEDENTES: a) La Entidad

Publica de Inversion a través del Sistema de GUATECOMPRAS publico la Cotizacion

No. MLGE-07-2020 para el Proyecto denominado “MEJORAMIENTO CALLE DEL

CAMPO DE FUTBOL, ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA ESCUINTLA” bajo el nimero
de NOG: 13438573, b) como consecuencia se procedié a publicar las bases de

Cotizacion, Renglones de Trabajo y Especificaciones técnicas del proyecto en
mencion, ¢) Luego de la revision la Junta de COTIZACION adjudicé a la entidad:
CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL - C.I.C.-, ios servicios consistentes para ia
ejecucion del proyecto antes mencionado. TERCERA: OBJETO DEL CONTRATADO: Yo

El Constructor me obligo a realizar el Proyecto denominado “MEJORAMIENTO CALLE DEL

ADMINISRACONS202052024
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CAMPO DE FUTBOL, ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA ESCUINTLA", consistente en

realizar los trabajos detallados en los siguientes renglones:

No. | RENGLON UNinAD | cANTOAD | PRECIO XUNDAD SURTOTAL
1 llmun TDENTIFICACION DEL PROYECTO UNIDAD 100 Q 244001 | Q 124000
2 Ioootuvnimw( PREDO MrS 100 Q 559000 | Q@ 1877000
3 [REMANTED TOPOGRARICO {ADOQUINAMIENTO) M 100.00 Q 4064 | Q 4 064.00
¢ |CORTE DE CANSLA CON O.Z5MT M £80.00 Q 11738 | Q 103,822.40
5 [RELLENO ¥ COMPACTACION DE BASE A0.15¢cm M 280.00 Q 16110 | @ 141,768.00
6 [ADOGUINADO RESIESTINCIA 210 KG/OM? » 280 00 Q 242 | 4 19737520
7 |BORDILLO DE CONCRETO INSITU (0.15°0.30MTY) M 200.00 qQ 1293 | Q 26,586.00

) A

4 [RETRO DE ESCOMBROS ¥ LIMPIEZA FINAL M 830.00 a 408 | Q 4,550.60
TOTAL COSTO DE OFERTA Q 504,000.00

Sabiendo que estos renglones fueron aprobados mediante acuerdo de alcaldia
nimero: 107-2020, de fecha seis de octubre del dos mil veinte y junto a las
especificaciones técnicas, planos y cronogramas de ejecucién forman parte del
presente contrato. CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del proyecto
a ejecutarse, asclende a la suma de: quinientos cuatro mil quetzales con cero
centavos, (Q 504,000.00) que incluye el impuesto al valor agregado —IVA-, cuyo
monto en su totalidad serd pagado al constructor de forma tripartita; Gobierno Central

a través de Consejo Departamental de Desarrollo del Departamento de Escuintla
(CODEDE) aportara la cantidad de quinientos cuatro mil doscientos

dos (Q504,202.00) EL aporte financiero de la Municipalidad de La Gomera.

Escuintia, es de UN MIL QUETZALES (Q1,000.00) y la comunidad aportara la
cantidad de quinientos quetzales (Q500.00). La forma de pago sera la siguiente: a)
Un primer aporte en calidad de anticipo equivalente al veinte por ciento (20%) sobre
el valor total de la obra, el cual se efectuara dentro de los dos dias habiles posteriores
a la publicacién en el portal de GUATECOMPRAS del acuerdo de aprobacion del

presente contrato administrativo de obra, debiendo el constructor dentro de este plazo

constituir previamente la garantia establecida en el articulo 51, de! Reglamento de la
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Ley de Contrataciones del Estado, en todo caso el anticipo se concedera con destino
especifico para la ejecuciéon de la obra, de acuerdo al programa de inversion del
anticipo elaborado por El Constructor y solicitado por la Direccién Municipal de
Planificacion y la aprobacion de la autoridad administrativa superior de La
Municipalidad, b) La municipalidad se compromete hacer pagos parciales, conforme
la estimacion para pagos regulado en el articulo 59, de la Ley de Contrataciones del
Estado, y articulo 52 de su reglamento, ¢) En cada pago que La Municipalidad realice
al constructor, este debe emitir la factura correspondiente y adjuntar el intorme sobre
el avance fisico de la obra, d) La Municipalidad debe efectuar el pago total por
liquidacion dentro del plazo de 90 dias contados desde el momento que la obra se
tenga por bien recibida y a su entera satisfaccion y conformidad, siempre que se
encuentren plenamente constituidas a su favor las fianzas que mas adelante se
detalian. e) El constructor al ejecutar el proyecto debe contar con LA BITACORA,

autorizada por la Contraloria General de Cuentas. QUINTA: OBLIGACIONES DEL

CONSTRUCTOR: a) El Constructor se obliga a ejecutar todos los trabajos descritos
en el presente contrato; b) El Constructor, debera aportar todo el equipo, insumos,
materiales, personal y demas elementos necesarios para la  ejecucion de los
trabajos contratados. ¢) El Constructor se obliga a colocar un rotulo de identificacién
en el que indique nombre de la obra, procedencia del financiamiento, meta a ejecutar,
Entidad de Inversién Publica responsable, costo de la obra y tiempo estimado de
ejecucion. SEXTA: PLAZO CONTRACTUAL: El plazo del presente contrato
administrativo de obra es de tres MESES los cuales seran contados a partir del dia
siguiente de la fecha en que El Constructor reciba el anticipo correspondiente al
Contrato Administrativo de obra, tomando en consideracién el respectivo plazo para
la Fianza de Cumplimiento de contrato y fianza de anticipo, en las cuales debe
constar también que el tiempo contractual inicia a partir de la entrega del anticipo. El
plazo contractual del presente contrato podra ser ampliado o prorrogado con sujecién

a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

SEPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente contrato empezara
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desde la fecha de su aprobacién y terminara hasta la fecha del otorgamiento de los
finiquitos reciprocos. OCTAVA: DE LAS GARANTIAS: De conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento, El Constructor debe cumplir con: a) el
otorgamiento de la GARANTIA DE CUMPLIMIENTO la que debera fijarse en un 10%
del valor total del contrato como la indica el Articulo 65 de LA Ley de Contrataciones
del Estado Y 55 de su reglamento, establece que la vigencia de la presente fianza
sera hasta que la entidad interesada extienda la constancia de haber recibido a su
satisfaccion la garantia de conservacion de obra. b) Previo a recibir cualquier suma
por concepto de anticipo El Constructor deberd presentar la GARANTIA DE
ANTICIPO, la que debera cumplir el 100% del valor total del anticipo, como lo indica
el Ariculo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado; ¢) FIANZA DE
CONSERVACION DE OBRA la que debera ser extendida por un valor de 15% de!
valor original del contrato después la recepcion de la obra, misma que debera tener
una vigencia de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepcion de la
obra, como lo establece el articulo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado y la d)
FIANZA DE SALDOS DEUDORES por un valor de 5% del valor original del Contrato,
como lo prescribe el Articulo 68 de |a Ley de Contrataciones del Estado, esta garantia
debe otorgarse simultdneamente con la fianza de conservacion de obra como
requisito después de la recepcion de la obra. Todas las Fianzas deberan ser emitidas
por instituciones legalmente autorizadas para operar en Guatemala, a favor de
MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA. La autenticidad de las fianzas se
verificara mediante la certificacién de autenticidad que emita la entidad afianzadora,
misma que debera anexarse a la pdliza respectiva, en donde se hara constar que la
fianza ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emision de fianzas y que
el fiimante de la pdliza posee las facultades y competencias respectivas; Para la
presente clausula sera aplicable lo que corresponda segun la Ley de Contrataciones
del Estado, y su reglamento, asi como la legislacién correspondiente para la

respectiva ejecucion de estas. NOVENA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE

DEL CONTRATO: Forman parte del presente contrato y se tiene por incorporado el
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expediente completo que sirvi6 de base para faccionar el mismo, que incluye los
Planos, especificaciones técnicas y especificaciones generales, asi como toda la
documentacién que se produzca hasta la terminacién de este contrato administrativo
de obra; asi mismo la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria emitidas por la
Direccion de la Administracién Financiera Inlegrada Municipal DECIMA:
OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: a) El Constructor desarrollara sus
actividades de acuerdo a la naturaleza juridica de este instrumenio, b) El
Constructor debera permitir en cualquier momento que los funcionanos que designe
La Municipalidad inspeccionen la ejecucion del proyecto y demés actividades: Y, €)
Aprobada la liquidacién EI Constructor y La Municipalidad tenemos la obligacion
de otorgarnos finiquitos reciprocos que nos liberen de las obligaciones contractuales,
los cuales seran gestionados por medio del supervisor de obra. DECIMA PRIMERA:
SANCIONES: Si El Constructor no cumple con la respectiva ejecucién del proyecto
satisfactoriamente en la forma estipulada y dentro del plazo fijado en este contrato
administrativo de obra y lo aceptado en las Bases de Cotizaciéon debera pagar en
concepto de sancion pecuniaria por cada dia de atraso en que incurra, una suma
equivalente al cinco por millar del monto de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente por cada dia de atraso en que incurra El Constructor desde la fecha
de terminacién pactada salvo caso foriuito o de fuerza mayor debidamente
comprobados y aceptados por La Municipalidad. Las sanciones que se establecen
en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento deberan ser impuestas sin
perjuicio de la deduccién de las deméas responsabifidades que procedan. DECIMA

SEGUNDA: PROHIBICIONES: Al CONSTRUCTOR le queda prohibido a) Ceder,

vender, traspasar a terceros los derechos provenientes del presente contrato
administrative de obra, asi como proporcionar informacion a terceros sobre asuntos
que son de su conocimiento como resultado de la ejecucion del proyecto objeto del
presente contrato administrativo de obra; b) Realizar variaciones en cantidades
contratadas sin autorizacion por parte de La Municipalidad; y, ) Alterar la calidad de

los suministros, materiales y/o equipo que seran utilizados para la ejecucion del

ADMINISTRACIONS20205202%
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proyecto. DECIMA TERCERA: OTRAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES: a) Los
informes y documentos que se originen de este contrato administrativo de obra seran
propiedad exclusiva de La Municipalidad, sin perjuicio de las atribuciones que en
esta materia corresponden a La Municipalidad; b) El Constructor debera contratar
por su cuenta y bajo su responsabilidad el personal calificado, sujetandose a las
Leyes de Guatemala que rigen la materia, siendo por su cuenta exclusiva el
cumplimiento de las obligaciones que se derivan de las Leyes y Reglamentos de
Trabajo, Prevision Social y Seguridad Social. En caso que el personal muestre
negligencia o ineptitud en el cumplimiento de sus obligaciones, deberan ser
reemplazados inmediatamente, si asi lo solicita La Municipalidad; ¢) El Constructor
debera cubrir los gastos de los matenales a utiizarse para la ejecucion del proyecto,
asl como combustible, maquinaria, equipo, suministros y mano de obra: d) El
Constructor es responsable del pago de los dafos y perjuicios contra terceros, que
pudiesen ser provocados durante la ejecucion de la obra, por empleados, personas o
maquinaria a su cargo; e) El Constructor debera proveer el equipo que considere
necesario para la seguridad fisica de su personal y personas que visiten la obra; f)
Cualquier cambio que sea realizado en campo durante la ejecucién del proyecto, sera
consultado con el supervisor nombrado, quien debe de autorizar si es factible o no: a)
Al finalizar el proyecto El Constructor entregara a La Municipalidad un juego de
planos actualizado de lo ejecutado. Este juego de planos sera presentado en copia
impresa y digital; h) Para recibir el proyecto El Constructor debera entregar el lugar
de trabajo completamente limpio; {) Se realizara un recorrido previo a la entrega de la
obra con personal de la Direccion Municipal de Planificacion, donde se verificara la
obra finalizada los planos finales: I) El supervisor nombrado por parte de La
Municipalidad sera responsable de verificar que se cumpla con lo solicitade en los
Incisos g), h) e i) previa recepcién:; k) El Constructor queda obligado a ejecutar el
proyecto tomando en consideracion el ANALISIS DE GESTION DEL RIESGO EN
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA (AGRIP), caracteristicas de suelo, normas

vigentes aplicables de CONRED, y otras normas que se deban considerar




MUNICIRAEDADAD B IFA

6a. Avenida 3-24 Zona 1, Municipio de La Gomera,
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.
Telefono: (502) 78800028

ejecucion de Obras Publicas, asi como el supervisor debera verificar que se cumpla
con toda la normativa pertinente para la ejecucion de la presente obra; e, 1) El
Constructor esta obligado a dar cumplimiento a cualquier otra obligacién que no sea
consignada en el presente contrato administrativo de obra Yy que conste en las
respeclivas bases de cotizacién y/o documentos adjuntos al evento en el respectivo
Portal de GUATECOMPRAS, asi como dar cumplimiento a cualquier norma vigente,
relativa al tema de construccion. DECIMA CUARTA: ENMIENDAS,
MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES: Cualquier enmienda, modificacion,
ampliacién o prérroga del presente contrato administrativo de obra, sera negociada
por las partes y debera constar por escrito para que surta efectos legales asi como
cumplir con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, cualquier

modificacion sobre renglones de trabajo y ejecucion al presente contrato

administrativo de obra acordada entre ambas partes, debera ser presentada por parte
del supervisor nombrado para el efecto, ante la autoridad superior para su respectiva
autorizacion, el plazo contractual para la terminacién de la obra, podra prorrogarse
por una (1) sola vez por el mismo plazo o menor por caso fortuito o causa de fuerza
mayor o por cualquier otra causa no imputable al Constructor, La Municipalidad por
medio de la Direccién Municipal de Planificacién evaluara la solicitud de EI

Constructor, técnicamente, realizando una inspeccion ocular, luego de lo cual emitira

2 - dictamen sefalando si ha lugar o no a la prérroga solicitada. w

:é é DECLARACION JURADA: Yo, El Constructor bajo juramento prestado de

% u '% conformidad con el CODIGO PENAL y Leyes Correspondientes, de decir la verdad y

f'\\ E S % enterado de lo concerniente al delito de perjurio, declaro que mi empresa mercantil y

(>——"’ E\ % en lo personal no somos deudores morosos del Estado ni de las instituciones a que

%\52 # (| = se refiere el articulo unc (1) de la Ley de Contrataciones de! Estado, que no nos
J:

encontramos comprendidos en ninguna de las prohibiciones contenidas en el articulo
ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado. DECIMA SEXTA: INFORMES:
Como EI Constructor me obligo a rendir informes parciales de mi gestion cuando se

me requiera por La Municipalidad y un informe final en donde se indigue el producto
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0 resultado de los trabajos realizados para la ejecucion del proyecto, los cuales seran

evaluados por el funcionario que La Municipalidad designe. DECIMA SEPTIMA:

CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo, El Constructor manifiesto que conozco
las penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el
Capitulo Il de! Titulo X!l del Decreto diecisiete guion setenta y tres (17-73) del
Congreso de la Republica, Cédigo Penal, Adicionalmente, conozco las normas
juridicas que facultan a la Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las
sanciones administrativas que pudieren corresponderme, inciuyendo la inhabilitacion
en El Registro General de Adquisiciones del Estado adscrito al Ministerio de Finanzas

Publica y en el sistema de GUATECOMPRAS. DECIMA OCTAVA: SUJECION A

LEYES DE LA REPUBLICA Y CONTROVERSIAS: E| Constructor me someto
expresamente a las leyes de la Republica de Guatemala, en todo lo relacionado con
este contrato administrativo de obra. Los otorgantes convenimos expresamente que
cualquier divergencia o reclamaciones que surgieran entre ambos, derivados de este
contrato administrativo de obra, seran resueltos con caracter conciliatorio, pero si no
fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestién o cuestiones a dilucidarse se someteran
a la jurisdiccion del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo tanto, yo El
Constructor renuncio al fuero de mi domicilio y me someto a los tribunales de justicia
que decida La Municipalidad de La Gomera, Escuintla. dando por validas las
notificaciones, citaciones, requerimiento o emplazamientos que se me hagan en el
lugar que sefnale con anterioridad en este contrato. DECIMA NOVENA:
DISPOSICIONES ESPECIALES; CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO A-144-2006 DE
LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA NACION: Yo El Constructor
me sujeto a las siguientes disposiciones: a) Contribuir al desarrollo de las actividades
de fiscalizacién que por mandato ‘egal deba efectuar la “Contraloria General de
Cuentas”, proporcionando a la misma los documentos, libros y cualquier informacién
que los auditores requieran; y, b). Para un efectivo seguimiento de las operaciones y
para tacilitar el proceso de fiscalizacion, todos los fondos que reciban del Estado o

sean producto de colectas publicas, deben constituirse en una cuenta bancaria
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especifica que permita el efectivo control de los ingresos y egresos de esta y llevar

los registros contables en forma separada de cualesquiera otros fondos que reciban.
VIGESIMA: TERMINACION DEL CONTRATO: La Municipalidad, sin
responsabilidad alguna de su parte, podréa dar por terminado el presente contrato
administrativo de obra, por las causas siguientes: a) En caso de evidente negligencia
o0 retraso de El Constructor en la prestacion de lo contratado o por la negativa
infundada de cumplir con sus obligaciones; b) Si se le embargaran sumas que
debieran pagarsele por la ejecucion del proyecto, siempre que le impida cumplir con
sus obligaciones; ¢) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte
de El Constructor; d) En caso se descubriera falsedad en la declaracién jurada,
relacionada en la clausula DECIMA QUINTA de este contrato administrativo de obra;
e) Por caso fortuito o fuerza mayor que impidiere a cualquiera de las partes cumplir
con sus obligaciones contractuales, se conviene en dar aviso de tal situacién tan
pronto se tenga conocimiento de la causa, en tal caso en ninguna de las partes
incurrira en responsabilidad por incumplimiento; f) Tanto La Municipalidad como El
Constructor podremos por mutuo consentimiento dar por terminado el presente
contrato administrativo de obra, a su conveniencia, dandose el aviso correspondiente
con diez (10) dias de anticipaciéon, y El Constructor tendré derecho al pago
correspondiente a este periodo, siempre que la ejecucién del proyecto haya sido
prestada a entera satisfaccion de La Municipalidad; y, g) La Municipalidad se
reserva el derecho de rescindir unilateralmente el contrato administrativo de obra en
cualquier momento por convenir a sus Intereses. Cuando El Constructor incurriera
en cualquiera de las causas previstas en los incisos a), b) y c) de la presente
clausula, La Municipalidad dictara oficio sefialando el plazo de diez (10) dias para
que El Constructor, acompanando las pruebas y documentos necesanos, exprese o
que estime pertinente en defensa de sus intereses. Vencido el plazo indicado La
Municipalidad resolverd de acuerdo con las pruebas presentadas, dando por
terminado el contrato administrativo de obra, 0 en caso asi procede dando por

desvanecido el cargo formulado. VIGESIMA PRIMERA: OBLIGACIONES

ADMINISTIRAGIONE2020%2022!
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TRIBUTARIAS: Yo ElI Constructor estoy obligado al pago de los impuestos que

establecen las leyes respectivas para la ejecucién de la obra. VIGESIMA SEGUNDA:

APROBACION: Para que el presente contrato administrativo de obra surta sus
efectos legales y obligue a las partes deberd ser aprobado mediante Acuerdo de

Concejo Municipal. VIGESIMA TERCERA: ACEPTACION DEL CONTRATO: En los

términos y condiciones estipuladas, La Municipalidad y El Constructor aceptamos
el presente contrato administrativo de obra el cual esta contenido en trece (13) hojas
impresas unicamente en su lado anverso, todas membretadas de La Municipalidad.
Leido lo escrito y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, lo
aceptamos ratificamos y firmamos en hojas de papel bond membretado tamafio oficio

de la Municipalidad de Escuintla, impresas en un solo lado.

CONJULTORIA DE INGENIERIA CIVIL

C1.C.

bvp—tvamrEstoardo Porras

IPORRAS RIVERA
CONTRATISTA

En el municipio de La Gomera, del departamento de Escuintia, a los cinco dias del mes de
noviembre de dos mil veinte, como Notario DOY FE: que las firmas que anteceden, son
Auténticas por haber sido puestas en mi presencia el dia de hoy por sus signatarios
FLORIDALMA MORALES CONTRERAS DE QUINONEZ, quien se identificoa con
documento personal de identificacién con Cédigo Unico de Identificacién un mil ochocientos
ochenta y tres cuarenta mil cuatrocientos dieciséis cero quinientos siete (1883 40416 0507)
extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala, e, IVAN
ESTUARDO PORRAS RIVERA quien se identifica con Documento Personal de

Identificacién cédigo Unico de identificacién, numero: mil seiscientos cinco, sesenta y dos mil

ADMINISTRAGION 202052029
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noventa, cero uno cero uno (1605 62090 0101), extendido por el Registro Nacional de Personas
(RENAP) de la Republica de Guatemala; quienes firmar una en calidad de Representantes
legal de la Municipalidad de la Gomera, y otra como propietario de la empresa mercantil
individual denominada CONSULTORIA DE INGENIERIA -C.I.C-, la presente acta de
legalizacién calza un Contrato administrativo de Cotizacién denominado: “MEJORAMIENTO
CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA". Los signatarios

firman nuevamente la presente Acta Notarial de Legalizacion de Firmas. Doy Fe.
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NICIPAL TISTA
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AUTORIZADA PARA OPERAR FIANZAS EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CONFORME ACUERDO

GUBERNATIVO No. 471-83 EMITIDO A TRAVES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EL DIA ONCE DE NOVIEMBRE ‘

DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES. 1
|
\

CLASE C-2 Poliza: 2006982
CUMPLIMIENTO |

Vigencia: 92 Dias Desde: 05/11/2020 00:00 HORAS Hasta: 04/02/2021 24:00 HORAS

SEGUROS PRIVANZA, S A, en uso de la autorizacion que le fue otorgada por el MINISTERIO DE ECONOMIA, se '
constituye fiadora solidaria hasta por la suma de
Q 50,400.00
En Quetzales ** CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ** ‘
Ante Beneficiano)

MUNIGIPALIDAD DE LA GOMERA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

Asegyrado :
IVAN| ESTUARDO PORRAS RIVERA Y/O C.I.C. CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL

PABA NTIZAR: Onilca y exclusivamsnte la obligacldn principal que adquirld zon ls beneficlaria de la pregsente péliza de
fian en virtud del Contrato Administrative Namerso 06-2020, de fecha cinco de noviembre del ado dosz mil velnte, Y que se
refi al "MEJORAMIENTC CALLE DEL CANPO DE EUTSOL, ALDEA CEISA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA, conforma & las especificaciones
qona das en al referide inavruments. En wirtud de lo anterioz, 1a presente Fisnzs no garantiza dafos Y perjuicios, multas y
sanciprees, impuestos, tasas, Ccargos patronales y de segurldad soclal, penalizaciones por entragas tasdias, divulgaciton o
revelpdion de confidencislidad, honorarios profesionales y costaa, pagos 4 proveedores o sub-contratistas; pago de manc de obra

| califfichda y no callflecada, cbligaciones derivadas de 1as disposlcionss lagales y demas ordenamientos an materia de trabaio ¥y

| pravipipn social, dafios a terceros, & sus personas o propiedades, riesgos o pérdidas totales o parciales de la obra que no sean
imputhtlles al contratists, dafos © destrucclonss al medio amblentas, £l imports total del Contrato afianzado saciende a la
cantil de QUINIENTOS CUATRO MIL QUETZALES EXACTOS (Q.504,000.00) y la presente Fianza de Cumplimiente g= otorga por el
equivpiente ol dier por clento (10M] de dicho monto. Previo & la ajecucién de la presente flanza, deberd observarse lo
dispupsto an el articulo 102 de 1a ley de Contcrataclones del Esctado, decrero 57-92 dal Congreso de ia Repiblica. **Ultima
lineap

De copfermidad con la resolucion JM-20-2014 emitida per la Junta Monetaria y con 1a inscripcién de la modificacidn nimero tres de cambio de la

denorfinacidn social efectuada por el Registro Mercantil General de la Repdblica bajo al numero 10219, folic 72 de! libro 56 de Sociedades
s, Afianzadora General, Sociedad Andnima cambid su denominacion social 3 SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANGNIMA: por lo que

lacion que se haga a Afianzadora General, Sociedad Anénima. Tanto en las condiciones particulares comao en las generales de la presente
entenderse que sa refiere 3 Seguros Privanza, Sociedad Andnima.

rmidad con los articulos 3, literal b), 106 y 109 del Decreto 25-2010 de! Congreso de s Repiblica, Ley de la Actividad Aseguradora, y

efectos de su aplicacién, toda referencia en este documento a fianza se entenderd como seguro de caucion, afianzadora coma

ora y reafianzamiento como reaseguro.

con e el articulo 1027 del Codigo de Comercio, no gozara del beneficio de excusion a que se refiere el Codigo Civil de la Repdblica de
, ¥ para la interpretacion y cumplimiento de la garantia que esta poliza representa, se somete expresamente a la jurisdiccién de

LO CUAL, extiende, sella y firma la presente Péliza en la Ciudad de Guatemala, 2 los cinco dias del mes de
novi re de dos mil veinte, SEGUROS PRIVANZA, S.A.

[ ESTETEXTOES '
| RESPONSABILIDAD DE
| |SEGUROS PRIVANZA §

28 42006982 | 2020 - 0

Fima Autorizada

A




CERTIFICACION NUMERO 9824 -2,020

n cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92, reformado
or el Decreto No. 9-2015 del Congreso de la Republica y el Acuerdo Gubernativo No. 122-2016. La

nfrascrita Gerente General y Representante Legal de SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA, en
leno ejercicio de sus facultades y competencias CERTIFICA, la autenticidad y veracidad de la péliza del
eguro de caucion descrito a continuacion:

eguro de Caucion No.: C-2 2006982
Asegurado: IVAN ESTUARDO PORRAS RIVERA Y/O C.I.C. CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL

Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

Vigencia: 92 Dias Desde: 05/11/2020 00:00 HORAS Hasta: 04/02/2021 24:00 HORAS
Monto del Seguro: Q 50,400.00

Para Garantizar: CUMPLIMIENTO

Fecha de Emision: S de Noviembre de 2020

Confirmando que la misma ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige |la emision de

fianzas; Y para los usos legales correspondientes, se extiende la presente certificacion en la
ciudad de Guatemala, el 5 de Noviembre de 2020

Lucrecia Jeanette Guzman Debroy de Roldan
. Gerente General y Representante Legal
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