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Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.
Teléfono: (502) 78800028

CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO CERO CUATRO GUION DOS MIL VEINTE (04-
2020) SUSCRITO POR LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA Y
CONSTRUFER PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO “AMPLIACION
CEMENTERIO MUNICIPAL NUMERO 2, LA GOMERA, ESCUINTLA”. En el municipio La
Gomera, Departamento de Escuintia, a los quince dias del mes de julio del afio dos mil
veinte, reunidos en la oficina de la alcaldia Municipal de La Gomera, Escuintla, NOSOTROS:

por una parte el sefior SELVIN ROMEO RODAS HERRERA, de cincuenta y siete afios de

f - edad, casado, guatemalteco, Perito Contador, de este domicilio, me identifico con documento
§ % g personal de identificacion con Cédigo Unico de Identificacion un mil seiscientos diez
% g % dieciocho mil cuatrocientos ocho cero quinientos siete (1610 18408 0507), extendido por el
% 2 % Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala, actio en mi calidad de

Sindico Segundo y Representante Administrativo de la Municipio de La Gomera, del
departamento de Escuintla; calidad la que acredito con: a) Fotocopia simple del Acuerdo
Numero cero siete guion dos mil diecinueve (07-2019) de fecha veintinueve de agosto del
afio dos mil diecinueve, de la Junta Electoral Departamental de Escuintla, del Tribunal
Supremo Electoral, por medio de la cual se me adjudicé el cargo de Sindico Segundo, de la

Municipalidad de La Gomera, departamento de Escuintla; y resolucién No. 383-2019, Exp.

No. R-4149-2019 de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, donde Resuelve
rectificar el acuerdo nimero 07-2019; en el sentido que el nombre correcto del ciudadano a
quien se le adjudico el cardo de sindico segundo de la Corporacién Municipal de La Gomera,
es SELVIN ROMEO RODAS HERRERA. b) Certificacién extendida por el Secretario
Municipal de la Municipalidad de La Gomera, del departamento de Escuintla, del acta
namero cero nueve guion dos mil veinte (09-2020), de fecha quince de enero de dos mil

veinte, que contiene la Sesién Solemne de juramentacién y toma de posesion del cargo de la

G

FERNANDO AUGUSTQ HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO

Corporacién Municipal de la Municipalidad de La Gomera, departamento de Escuintla; ¢) y
certificacién del punto DECIMO del acta Dieciséis guion dos mil veinte (16-2020) de sesién
extraordinaria del veintisiete de enero de dos mil veinte; en la que autoriza expresamente
que los sindicos ejerceran representacion administrativa para el efectos de la Ley

rataciones del estado, siendo autorizado la representacion para ejercerla en los asuntos
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y/o negocios establecidos en la Ley de contrataciones del Estado pudiendo suscribir los
contratos y cualquier documento que sea necesario para la compra, venta y contrataciones
de bienes, suministros obras y servicios que se requieran; certificacion extendida por el
secretario Municipal el dia uno de julio de dos mil veinte d) Con CUENTADANCIA DE LA
MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA T TRES GUION CERO CINCO CERO
SIETE (T3-0507); en lo sucesivo La Municipalidad, sefialo para recibir notificaciones,
citaciones, requerimientos y emplazamientos la sede de la Municipalidad de La Gomera,
departamento de Escuintla, ubicada en sexta avenida tres guion veinticuatro de la zona uno
del municipio de La Gomera, departamento de Escuintla, dando por validos los que se hagan
en esta direccion a El Constructor el cambio de la misma. Por otra parte, FERNANDO
AUGUSTO HERNANDEZ GODOY de cuarenta (40) afos de edad, casado, guatemalteco,
constructo, domiciliado en el departamento de El Progreso, me identifico con Documento
Personal de Identificacion cédigo unico de identificacién, numero: dos mil cuatrocientos
. cinco, ochenta y siete mil trecientos ocho, dos mil doscientos cinco (2405 87308 2205),

extendido por el Registro Nacional de Personas (RENAP) de la Republica de Guatemala,

actio en mi calidad de Propietario de la empresa mercantil individual denominada:

CONSTRUFER, en lo sucesivo El Constructor, con nimero de identificacién tributaria:
(9303111), calidad que acredito con fotocopia legalizada de la patente de comerciante
individual nimero (465915), folio nimero (893), Libro (427), de empresa mercantil con
numero de expediente (47853-2007), categoria (nica, inscrita en fecha 1 de octubre de dos
mil siete, extendida por el Registro Mercantil de Ia Republica de Guatemala; asi mismo se
encuentra debidamente inscrito en el Registro General de Adquisiciones del Estado, al folio
(73621) del libro de INSCRIPCIONES y en el registro y en el registro nuero (4661) del LIBRO
DE PROVEEDORES, sefialo para recibir notificaciones, citaciones, requerimientos y

emplazamientos la oficina ubicada en: Aldea Casa Vieja Guastatoya el Progreso, dando por

ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESO
FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO

CONSTRUFER

validos los que se hagan en este direccién en tanto no se notifique notarialmente a La
Municipalidad el cambio de la misma. Los otorgantes manifestamos a) ser de los datos de

identificacion personal anotados b) Encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos
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civiles, c) Que la documentacion antes relacionada se tiene a la vista y las representaciones
que se ejercitan son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para la
celebracion del presente contrato y d) Que por este acto y en la calidad con que actuamos
celebramos el CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA consistente en “AMPLIACION
CEMENTERIO MUNICIPAL NUMERO 2, LA GOMERA, ESCUINTLA”, tal como se detalla
en las clausulas siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL, El presente contrato se suscribe con

base en los articulos 52 y 53, 68a del Cédigo Municipal y sus reformas; Articulos 1, 38, 39,

47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 78, 85, 88 de la Ley de
Contrataciones del Estado, Decreto nimero 57, 62, 62bis, 63 -92, del Congreso de la

Republica de Guatemala; y articulo 42, 46, 59, del Reglamento de dicha ley. SEGUNDA:

SELVN ROMEO RODAS HERRERA SBT3
SINDICO SEGUNDO : iy
CORPORACION 2020-2024 S8

ANTECEDENTES: a) La Unidad Ejecutora a través del Sistema de GUATECOMPRAS
publico la Cotizacion No. MLGE-04 para el Proyecto denominado “AMPLIACION
CEMENTERIO MUNICIPAL NUMERO 2, LA GOMERA, ESCUINTLA” bajo el nimero de
NOG 12758353, b) como consecuencia se procedié a publicar las bases de Cotizacion,
| Renglones de Trabajo y Especificaciones técnicas del proyecto en mencion, ¢) Luego de la

revision la Junta de COTIZACION adjudicé a la entidad: CONSTRUFER, los servicios

consistentes para la ejecucion del proyecto antes mencionado. TERCERA: OBJETO DEL

CONTRATADO: Yo El Constructor me obligo a realizar el Proyecto denominado
“AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL NUMERO 2, LA GOMERA, ESCUINTLA”,

consistente en realizar los trabajos detallados en los siguientes renglones:

[+ 445
“W_g = No. |Renglones de Trabajo
=§§ g unida |cantida |Plunitar
oPEEs Rengl PlTotal (Q)
= § ; g d d io
T EEL -
-

%gg 1- {ROTULO  IDENTIFICACION  DEL: : :Q3,300. |

55 g {1.00 UNIDAD ' :Q3,300.00
S F4 . PROYECTO : : {00
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3- TRABAJO PRELIMINAR / DEMOLICION

Y ACARREO: MURO PERIMETRAL Y 355.00 : M2 §Q70.75 §Q25,116.25

BANQUET A

_________________________________________________________________________________________________________________

4.- TRAZO Y ESTAQUEADO 287 00 : ML :Q6.85 Q1 965.95
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ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL PROGRESC

_____________________________________________

14.- 287 20 iML Q180.45. Q51 825.24
REF 4@ 3/8" ESTRIBO @ 1/4 @ 0.10m | . 2 :
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15.- 1814.00 M2 Q283.05 0230,402.70
(CONCRETO H=0.10m)

"-"""'A"C)\'éﬁbbus ~~~~ REPELLO, Ci ERNIDOT ______________

16~ {TIPO ALISADO Y PINTURA DE LATEXi360.00 iM2  Q8.25 :Q35,370.00

: PARA EXTERIOR ANTIHONGOS

...........................................................

REMATE FINAL DE MOLDURA SEGUN """""""""""""
o 17.- 'DISENO DE PLANO 3 @ /8 ESLAVON:61.13 |ML  |Q250.00}Q15,262.50
2 |2 114" @ 0.15m ' '
82 Y D ANQUETAEXTERIOR(CONCRETO """"" o S A
28 g 18.- :H=0.10m) + CONTORNO  DE! 64.90 ‘M2 1Q258.00!Q16,744.20
g é § ECIMIENTO CON BLOCK PINIEADO ' :
B8

RETIRO DE ESCOMBROS, LIMPIEZA S ] R

19.- $171.08 | M2 {Q19.00 :Q3,250.52
5 | GENERAL DE TODA LA OBRA : : : ;

TOTAL: | @838,500.00

%ﬁ\ Sabiendo que estos renglones fueron aprobados mediante acuerdo de alcaldia nimero: 48-
\/ |

/

2020, de fecha tres de junio del dos mil veinte y junto a las especificaciones técnicas, planos

y cronogramas de ejecucién forman parte del presente contrato. CUARTA: VALOR Y
FORMA DE PAGO: El valor total del proyecto a ejecutarse, asciende a la suma de:
Ochocientos treinta y ocho mil quinientos quetzales exactos (Q 838,500.00) que incluye

el impuesto al valor agregado —IVA-, cuyo monto en su totalidad sera pagado al constructor

2
Ejé% por la Municipalidad con fondos propios; La forma de pago sera la siguiente: a) Un primer
ls%%% aporte en calidad de anticipo equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el valor total de la
Eg%% obra, el cual se efectuara dentro de los cinco dias habiles posteriores a la publicacién en el
2%‘{2“ portal de GUATECOMPRAS del acuerdo de aprobacién del presente contrato administrativo
85% de obra, debiendo el constructor dentro de este plazo constituir previamente la garantia

establecida en el articulo 51, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en

todo caso el anticipo se concedera con destino especifico para la ejecucién de la obra, de
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acuerdo al programa de inversién del anticipo elaborado por El Constructor y solicitado por
la Direccion Municipal de Planificacion y la aprobacion de la autoridad administrativa superior
de La Municipalidad, b) La municipalidad se compromete hacer pagos parciales, conforme la
estimacion para pagos regulado en el articulo 59, de la Ley de Contrataciones del Estado, y
articulo 52 de su reglamento, ¢) En cada pago que La Municipalidad realice al constructor,
este debe emitir la factura correspondiente y adjuntar el informe sobre el avance fisico de la
obra, d) La Municipalidad debe efectuar el pago total por liquidacién dentro del plazo de 90

dias contados desde el momento que la obra se tenga por bien recibida y a su entera

A
5 |

So8 satisfaccion conformidad, siempre que se encuentren plenamente constituidas a su favor las
g g § fianzas que mas adelante se detallan. e) E| constructor al ejecutar el proyecto debe contar
g g % con LA BITACORA, autorizada por la Contraloria General de Cuentas. QUINTA:
.;% 5 8 OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: a) El Constructor se obliga a ejecutar todos los

J

trabajos descritos en el presente contrato; b) El Constructor, debera aportar todo el equipo,

-

insumos, materiales, personal y demas elementos necesarios para la  ejecucion de los

trabajos contratados. ¢) El Constructor se obliga a colocar un rotulo de identificacién en el

que indique nombre de la obra, procedencia del financiamiento, meta a ejecutar, unidad
ejecutora responsable, costo de la obra y tiempo estimado de ejecucion. SEXTA: PLAZO
CONTRACTUAL: El plazo del presente contrato administrativo de obra es de cinco MESES
los cuales seran contados a partir del dia siguiente de la fecha en que El Constructor reciba
el anticipo correspondiente al Contrato Administrativo de obra, tomando en consideracién el

respectivo plazo para la Fianza de Cumplimiento de contrato y fianza de anticipo, en las

30

cuales debe constar también que el tiempo contractual inicia a partir de la entrega del
anticipo. El plazo contractual del presente contrato podra ser ampliado o prorrogado con

sujecion a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

UGUSTO HERNANDEZ GODOY

EJAS, GUASTATOYA, EL PROGRE
PROPIETARIO

SEPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente contrato empezara desde

la fecha de su aprobacion y terminara hasta la fecha del otorgamiento de los finiquitos

> o
i
e
b
<4
-
W
-
o
(&)

ALDEA CASASV
FERNANDO A

reciprocos. OCTAVA: DE LAS GARANTIAS: De conformidad con la Ley de Contrataciones

del Estado y su reglamento, El Constructor debe cumplir con: a) el otorgamiento de la

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO la que debera fijarse en un 10% del valor total del contrato
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como la indica el Articulo 65 de LA Ley de Contrataciones del Estado Y 55 de su reglamento,
establece que la vigencia de la presente fianza sera hasta que la entidad interesada extienda
la constancia de haber recibido a su satisfaccion la garantia de conservacién de obra. b)
Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo El Constructor debera presentar la
GARANTIA DE ANTICIPO, la que debera cumplir el 100% del valor total del anticipo, como
lo indica el Articulo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado; c)FIANZA DE
CONSERVACION DE OBRA la que debera ser extendida por un valor de 15% del valor
original del contrato después la recepcion de la obra, misma que debera tener una vigencia
de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de recepcion de la obra, como lo
establece el articulo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado y la d)FIANZA DE SALDOS
DEUDORES por un valor de 5% del valor original del Contrato, como lo prescribe el Articulo
68 de la Ley de Contrataciones del Estado, esta garantia debe otorgarse simultaneamente
con la fianza de conservacion de obra como requisito después de la recepcién de la obra.
Todas las Fianzas deberan ser emitidas por instituciones legalmente autorizadas para operar
en Guatemala, a favor de MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA. La autenticidad
| de las fianzas se verificara mediante la certificacion de autenticidad que emita la entidad

afianzadora, misma que debera anexarse a la poliza respectiva, en donde se hara constar

\K que la fianza ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emision de fianzas y que
i el firmante de la péliza posee las facultades y competencias respectivas; Para la presente

clausula sera aplicable lo que corresponda segun la Ley de Contrataciones del Estado, y su

m§§ reglamento, asi como la legislacién correspondiente para la respectiva ejecucion de estas.

E%g NOVENA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: Forman parte del

a%%% presente contrato y se tiene por incorporado el expediente completo que sirvi6 de base para

5%%% fraccionar el mismo, que incluye los Planos, especificaciones técnicas y especificaciones

§§§ generales, asi como toda la documentacion que se produzca hasta la terminacion de este
b

contrato administrativo de obra; asi mismo la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria
Numero Cero Cinco (05) y constancia de Disponibilidad Financiera Nimero cero cinco (5)
emitidas por la Direccién de la Administracion Financiera Integrada Municipal por un monto

de ochocientos treinta y ocho mil quinientos (Q.838,500.00), bajo partida presupuestaria
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doce guion cero dos guion cero cero dos guion Cero cero cero guion cero cero uno guion
trecientos treinta y uno guion cero quinientos siete guion veintiuno guion cero uno cero uno
guion cero cero uno ceo uno cero uno (12-02-002-000-001-331-0507-21-0101-001-0101)
DECIMA: OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: a) El Constructor desarrollara sus
actividades de acuerdo a la naturaleza juridica de este instrumento, b) El Constructor
debera permitir en cualquier momento que los funcionarios que designe La Municipalidad
inspeccionen la ejecucion del proyecto y demas actividades; y, ¢) Aprobada la liquidacion El
Constructor y La Municipalidad tenemos la obligacién de otorgarnos finiquitos reciprocos
que nos liberen de las obligaciones contractuales, los cuales seran gestionados por medio
del supervisor de obra. DECIMA PRIMERA: SANCIONES: Si El Constructor no cumple con
la respectiva ejecucién del proyecto satisfactoriamente en la forma estipulada y dentro del

plazo fijado en este contrato administrativo de obra y lo aceptado en las Bases de Cotizacion

|

» % debera pagar en concepto de sancién pecuniaria por cada dia de atraso en que incurra, una
\&\3 ‘\' /}/\§uma equivalente al cinco por millar del monto de los trabajos que no se hayan ejecutado
c;portunamente por cada dia de atraso en que incurra El Constructor desde la fecha de

terminacion pactada salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados y

aceptados por La Municipalidad. Las sanciones que se establecen en la Ley de

Contrataciones del Estado y su reglamento deberan ser impuestas sin perjuicio de la

30

ALDEA CASAS VIEJAS, GUASTATOYA, EL. PROG2ES

deduccién de las demas responsabilidades que procedan. DECIMA SEGUNDA:
PROHIBICIONES: Al CONSTRUCTOR le queda prohibido a) Ceder, vender, traspasar a

terceros los derechos provenientes del presente contrato administrativo de obra, asi como

PROPIETARIO

proporcionar informacion a terceros sobre asuntos que son de su conocimiento como

resultado de la ejecucion del proyecto objeto del presente contrato administrativo de obra; b)

FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY

CONSTRUFER

Realizar variaciones en cantidades contratadas sin autorizacién por parte de La
Municipalidad; y, c) Alterar la calidad de los suministros, materiales y/o equipo que seran

utilizados para la ejecucién del proyecto. DECIMA TERCERA: OTRAS OBLIGACIONES Y

CONDICIONES: a) Los informes y documentos que se originen de este contrato
administrativo de obra seran propiedad exclusiva de La Municipalidad, sin perjuicio de las

ibuciones que en esta materia corresponden a La Municipalidad: b El Constructor
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debera contratar por su cuenta y bajo su responsabilidad el personal calificado, sujetandose
a las Leyes de Guatemala que rigen la materia, siendo por su cuenta exclusiva el
cumplimiento de las obligaciones que se derivan de las Leyes y Reglamentos de Trabaijo,
Prevision Social y Seguridad Social. En caso que el personal muestre negligencia o ineptitud
en el cumplimiento de sus obligaciones, deberan ser reemplazados inmediatamente, si asi lo
solicita La Municipalidad; c) El Constructor debera cubrir los gastos de los materiales a
utilizarse para la ejecucion del proyecto, asi como combustible, maquinaria, equipo,
suministros y mano de obra; d) El Constructor es responsable del pago de los dafios y
perjuicios contra terceros, que pudiesen ser provocados durante la ejecucion de la obra, por
empleados, personas o maquinaria a su cargo; e) El Constructor debera proveer el equipo
que considere necesario para la seguridad fisica de su personal y personas que visiten la
obra; f) Cualquier cambio que sea realizado en campo durante la ejecucion del proyecto,
sera consultado con el supervisor nombrado, quien debe de autorizar si es factible o no: g) Al
finalizar el proyecto El Constructor entregara a La Municipalidad un juego de planos
actualizado de lo ejecutado. Este juego de planos sera presentado en copia impresa y digital;
h) Para recibir el proyecto EI Constructor debera entregar el lugar de trabajo
completamente limpio; i) Se realizara un recorrido previo a la entrega de la obra con personal

de la Direccién Municipal de Planificacién, donde se verificara la obra finalizada los planos

finales; j) El supervisor nombrado por parte de La Municipalidad sera responsable de
verificar que se cumpla con lo solicitado en los incisos g), h) e i) previa recepcién; k) El
Constructor queda obligado a ejecutar el proyecto tomando en consideracion el ANALISIS
DE GESTION DEL RIESGO EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA (AGRIP),
caracteristicas de suelo, normas vigentes aplicables de CONRED, y otras normas que se
deban considerar para la ejecucién de Obras Publicas, asi como el supervisor debera

verificar que se cumpla con toda la normativa pertinente para la ejecucion de la presente

FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
PROPIETARIO

GONSTRURES

obra; y, I) El Constructor esta obligado a dar cumplimiento a cualquier otra obligacién que
no sea consignada en el presente contrato administrativo de obra y que conste en las
respectivas bases de cotizacién y/o documentos adjuntos al evento en el respectivo Portal de

GUATECOMPRAS, asi como dar cumplimiento a cualquier norma vigente, relativa al tema
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de construccion. DECIMA CUARTA: ENMIENDAS, MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES:
Cualquier enmienda, modificacion, ampliacion o prérroga del presente contrato administrativo
de obra, sera negociada por las partes y debera constar por escrito para que surta efectos
legales asi como cumplir con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado,
cualquier modificacion sobre renglones de trabajo y ejecucién al presente contrato
administrativo de obra acordada entre ambas partes, debera ser presentada por parte del
supervisor nombrado para el efecto, ante la autoridad superior para su respectiva

autorizacion, el plazo contractual para la terminacién de la obra, podra prorrogarse por una

(1) sola vez por el mismo plazo o menor por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por
cualquier ofra causa no imputable al Constructor, La Municipalidad por medio de la

Direccion Municipal de Planificacion evaluara la solicitud de El Constructor, técnicamente,

ELVIN ROMEQ RODAS HERRERA 367R
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realizando una inspeccion ocular, luego de lo cual emitira dictamen sefialando si ha lugar o

§t

.

no a la prérroga solicitada. DECIMA QUINTA: DECLARACION JURADA: Yo, El

Constructor bajo juramento prestado de conformidad con el CODIGO PENAL y Leyes

\declaro que mi empresa mercantil y en lo personal no somos deudores morosos del Estado
ni de las instituciones a que se refiere el articulo uno (1) de la Ley de Contrataciones del

Estado, que no nos encontramos comprendidos en ninguna de las prohibiciones contenidas

en el articulo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado. DECIMA SEXTA:
INFORMES: Como EI Constructor me obligo a rendir informes parciales de mi gestién
cuando se me requiera por La Municipalidad y un informe final en donde se indique el
producto o resultado de los trabajos realizados para la ejecucion del proyecto, los cuales

seran evaluados por el funcionario que La Municipalidad designe. DECIMA SEPTIMA:

CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo, El Constructor manifiesto que conozco las
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penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el Capitulo 1l
del Titulo Xl del Decreto diecisiete guion setenta y tres (17-73) del Congreso de la
Republica, Cédigo Penal, Adicionalmente, conozco las normas juridicas que facultan a la
Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que

pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacién en EI Registro General de
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Adquisiciones del Estado adscrito al Ministerio de Finanzas Publica y en el sistema de
GUATECOMPRAS. DECIMA OCTAVA: SUJECION A LEYES DE LA REPUBLICA Y
CONTROVERSIAS: El Constructor me someto expresamente a las leyes de la Republica
de Guatemala, en todo lo relacionado con este contrato administrativo de obra. Los
otorgantes convenimos expresamente que cualquier divergencia o reclamaciones que
surgieran entre ambos, derivados de este contrato administrativo de obra, seran resueltos
con caracter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestién o

cuestiones a dilucidarse se someteran a la jurisdiccion del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo, por lo tanto, yo El Constructor renuncio al fuero de mi domicilio y me someto
a los tribunales de justicia que decida La Municipalidad, dando por validas las notificaciones,

citaciones, requerimiento o emplazamientos que se me hagan en el lugar que sefiale con

LVIN ROMEO RODAS HERRERA 3%
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anterioridad en este contrato. DECIMA NOVENA: DISPOSICIONES ESPECIALES;
CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO A-144-2006 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE
CUENTAS DE LA NACION: Yo EI Constructor me sujeto a las siguientes disposiciones: a)
\ Contribuir al desarrollo de las actividades de fiscalizacion que por mandato legal deba
| efectuar la “Contraloria General de Cuentas”, proporcionando a la misma los documentos,

libros y cualquier informacién que los auditores requieran; y, b). Para un efectivo seguimiento

de las operaciones y para facilitar el proceso de fiscalizacién, todos los fondos que reciban
del Estado o sean producto de colectas publicas, deben constituirse en una cuenta bancaria

especifica que permita el efectivo control de los ingresos y egresos de esta y llevar los

¢§>- registros contables en forma separada de cualesquiera otros fondos que reciban.
28 .

E§§ VIGESIMA: TERMINACION DEL CONTRATO: La Municipalidad, sin responsabilidad
=3
53¢ . : - .

EEEE alguna de su parte, podra dar por terminado el presente contrato administrativo de obra, por
328

l;,g‘gg las causas siguientes: a) En caso de evidente negligencia o retraso de El Constructor en la

§§§ prestacion de lo contratado o por la negativa infundada de cumplir con sus obligaciones; b)

OZE
“(‘ w

Si se le embargaran sumas que debieran pagarsele por la ejecucion del proyecto, siempre
que le impida cumplir con sus obligaciones: ¢) Por incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte de El Constructor; d) En caso se descubriera falsedad en la

declaracion jurada, relacionada en la clausula DECIMA QUINTA de este contrato
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administrativo de obra; e) Por caso fortuito o fuerza mayor que impidiere a cualquiera de las
partes cumplir con sus obligaciones contractuales, se conviene en dar aviso de tal situacion
tan pronto se tenga conocimiento de la causa, en tal caso en ninguna de las partes incurrira
en responsabilidad por incumplimiento; f) Tanto La Municipalidad como El Constructor
podremos por mutuo consentimiento dar por terminado el presente contrato administrativo de
obra, a su conveniencia, dandose el aviso correspondiente con diez (10) dias de
anticipacién, y El Constructor tendré derecho al pago correspondiente a este periodo,
siempre que la ejecucion del proyecto haya sido prestada a entera satisfaccién de La
Municipalidad; y, g) Lé Municipalidad se reserva el derecho de rescindir unilateralmente el
contrato administrativo de obra en cualquier momento por convenir a sus intereses. Cuando
El Constructor incurriera en cualquiera de las causas previstas en los incisos a), b)y c) de
la presente clausula, La Municipalidad dictara oficio sefialando el plazo de diez (10) dias
para que El Constructor, acompaiiando las pruebas y documentos necesarios, exprese lo
que estime pertinente en defensa de sus intereses. Vencido el plazo indicado La
Municipalidad resolvera de acuerdo con las pruebas presentadas, dando por terminado el
contrato administrativo de obra, o en caso asi procede dando por desvanecido el cargo
formulado. VIGESIMA PRIMERA: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: Yo El Constructor
estoy obligado al pago de los impuestos que establecen las leyes respectivas para la
ejecucion de la obra. VIGESIMA SEGUNDA: APROBACION: Para que el presente contrato
administrativo de obra surta sus efectos legales y obligue a las partes debera ser aprobado
mediante Acuerdo de Concejo Municipal. VIGESIMA TERCERA: ACEPTACION DEL
CONTRATO: En los términos y condiciones estipuladas, La Municipalidad y EIl
Constructor aceptamos el presente contrato administrativo de obra el cual esta contenido
en trece (13) hojas impresas Gnicamente en su lado anverso, todas membretadas de La
Municipalidad. Leido lo escrito y enterados de su contenido, objeto, validez y efectos
legales, lo aceptamos ratificamos y firmamos en hojas de papel bond membretado tamafio

oficio de la Municipalidad de Escuintla, impresas en un solo lado.
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FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY
CONTRATISTA

INDICO SEGUNDO.

En el municipio de La Gomera, del departamento de Escuintla, El quince de julio de dos mil veinte,

como Notario DOY FE: que las firmas que anteceden, son Auténticas por haber sido puestas en mi

=

presencia el dia de hoy por sus signatarios por una parte el sefior SELVIN ROMEO RODAS
HERRERA, de cincuenta y siete afios de edad, casado, guatemalteco, Perito Contador, de este
domicilio, me identifico con documento personal de identificacién con Cédigo Unico de Identificacion

un mil seiscientos diez dieciocho mil cuatrocientos ocho cero quinientos siete (1610 18408 0507),

SELYIN ROMEO RODAS HERRERA 75
SINDICO SEGUNDO
CORPORACION 2020-2024

extendido por el Registro Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala, actio en mi
calidad de Sindico Segundo y Representante Administrativo de la Municipio de La Gomera, del
departamento de Escuintla, y, FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY de cuarenta afios de
edad, casado, constructo, guatemalteco, domiciliado en el departamento de El Progreso, me identifico
con documento personal de identificacién con Cédigo Unico dos mil cuatrocientos cinco, ochenta y

siete mil trecientos ocho, dos mil doscientos cinco (2405 87308 2205), extendido por el Registro

HERNANDEZ GODOY
CONTRATISTA

s

Wic s Nacional de las Personas de la Republica de Guatemala; quienes firmar una en calidad de

M. S

:g § o Representantes legal de la Municipalidad de la Gomera, y otra como propietario de la empresa
=5z

E '? §n§ mercantil individual denominada CONSTRUFER, suscriben el Contrato administrativo de Cotizacion
o Z; (@

g; ég denominado: “AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL NUMERO 2, LA GOMERA. ESCUINTLA".
=8

o: s Quienes firman nuevamente la presente Acta Notarial de Legalizacion de Firmas. Doy Fe.

A

5 A /r

o i

é - ~ > 5’

30 7 A

8 2 Lk

g\ QA [0 ]

SELVIN ROMEQ RQDAS HERRERA FERN
= SINDICO SEGUNDO

T
%.
i

B  omw AT | = N 00363
I: 7 "3 © L8
gfg /{/,-,_—« "!‘ ‘// g% §
P \ i 1 A n:'::‘ 2
§ wsm Fg AL 3

L 1?’978 3 N No.

‘0

00700

ﬂ‘ '"'I\

/
L T P oA

- AaosAuoy"No;Z’;’fg v ADMINISTRACIONR2020202%




fidelis

Fianzas

FIANZA: C-2

De Cumplimiento de Contrato POLIZA No: 781497
e Para cualquier referencia citese este nimero

ASEGURADORA FIDELIS, S.AA., en uso de la autorizaci6n que le fue otorgada por el Ministerio de Economia se constituye fiadora solidaria, ante el
Beneficiario de la presente péliza, en las condiciones particulares que se expresan a continuacion.

Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

Fiado: FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOY, propietario de la empresa CONSTRUFER
Direccion del fiado: ALDEA CASAS VIEJAS GUASTATOYA, EL PROGRESO

Contrato: Administrativo Nimero 04-2020 del 15 de julio del 2020

Valor del contrato: Q. 838,500.00 (ochocientos treinta y ocho mil quinientos quetzales exactos. )

Objeto del contrato: Ampliacion Cementerio Municipal Numero 2, La Gomera, Escuintla.

Plazo del contrato: Cinco (05) meses, contados a partir del dia siguiente de la fecha en que el constructor reciba el anticipo.
Monto afianzado: c?enehgmoo?%; ::':::::r y :ee's con'\‘il":tc:;.oeiemos cincuenta quetzales exactos.), equivalentes al diez por

La presente fianza garantiza al Beneficiario a favor de quién se extiende y hasta por la cantidad que se expresa el cumplimiento de las obligaciones
contractuales cuya responsabilidad es a cargo del Fiado y que se deriva del confrato suscrito e identificado en esta péliza. Se emite de conformidad y
sujecion a lo establecido en el contrato respectivo y en lo que corresponda, a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como la Ley del propio ente descentralizado y sus Reglamentos aplicables a la contratacién, si fuera el caso. Su vigencia se inicia simultaneamente con la
del contrato afianzado, hasta por el plazo del mismo y hasta que la entidad Beneficiaria extienda la constancia de haber recibido a su satisfaccion la
garantia de calidad o de funcionamiento, haberse prestado el servicio o recibido la garantia de conservacién de obra, lo que sea primero pertinente y
corresponda.

La presente péliza de fianza se expide con sujecién a las Condiciones Generales que se expresan en la misma. De conformidad con los articulos 3 literal b),
106 y 109 de la Ley de la Actividad Aseguradora, para los efectos de su aplicacién toda referencia a fianza se entenderd como seguro de caucion;
afianzadora como aseguradora y reafianzamiento como reaseguro.

ASEGURADORA FIDELIS, S.A., conforme al articulo 1027 del Cédigo de Comercio, no gozaré del beneficio de excusion a que se refiere el Cédigo Civil de
la Repuiblica de Guatemala, y para la interpretacion y cumplimiento de la garantia que esta Poliza representa se somete expresamente a la jurisdiccion de
los tribunales de la ciudad de Guatemala.

VERIFIQUE LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA EN www.aseguradorafidelis.com o comuniquese a nuestras oficinas
EN FE DE LO CUAL se extiende, sella y firma la presente Péliza de Fianza, en la ciudad de Guatemala a los 15 dias del mes de Julio del afio 2020

Firma Autorizada

Autonizada para operar Fianzas conforme Acuerdo Gubernativo emitido a través del Ministerio de Economia el 27 de abril de 1,977; y en el uso y ejercicio de la denominacién

social "ASEGURADORA FIDELIS, S.A". en virtud de la Resolucién JM-30-2012 de la Junta Monetaria. de fecha 22 de febrero de 2012, antes denominada FIANZAS
UNIVERSALES, SA

2353850 1/ 5 beneficiario cdfdpfh



ficelis

Su mejor cocion en Fianzas

Guatemala, 15 de Julio del 2020

Sefiores

Municipalidad De La Gomera, Departamento De Escuintla
Ciudad

El seguro de caucion (fianza) que a continuacion se identifica y para los
efectos del fiel cumplimiento a lo establecido en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, se CERTIFICA SU
AUTENTICIDAD, toda vez que el mismo ha sido emitido en esta
aseguradora y en virtud que la informacion que se consigna coincide
con los registros y controles de esta entidad, dejandose constancia que
el firmante de la misma, posee las facultades y competencias

respectivas para el efecto.

Fianza: C-2 Pdliza No. 781497

Fiado: FERNANDO AUGUSTO HERNANDEZ GODOQY, propietario de la
empresa CONSTRUFER

Monto afianzado: Q 83,850.00
Fecha de emision: 15 de Julio del 2020

Atentamente,

Firma Autorizada
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Constancia de Disponibilidad Presupuestaria

CDP No. 05

MONTO RESERVADO VIGENTE (Q): 838,500.00 Ejercicio Fiscal: 2020
MONTO EN LETRAS: Ochocientos treinta y ocho mil quinientos Quetzales Exactos

ENTIDAD: Municipalidad de La Gomera, Escuintla
UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad de La Gomera, Escuintla
FECHA DE EMISION: 13/07/2020
MODALIDAD DE COMPRA O CONTRATACION: Cotizacién
NUMERO DE OPERACION GUATECOMPRAS: 12758353

DESCRIPCION DEL PROCESO: | Ampliacion cementerio municipal nimero 2, La Gomera, Escuintla

CLASE DE GASTO (SUE-OGA):|OGA
NUMERO DE EXPEDIENTE
TIPO DE EXPEDIENTE |[CONTRATO

NIT: 9303111
NOMBRE O RAZON SOCIAL: Fernando Augusto Hernandez Godoy

CORREQ ELECTRONICO: construfercho.1978@gmail.com

PROGRAMACION No.: 1 MONTO PROGRAMADO (Q): 838,500.00
L — ESTRUCTURA (S) PRESUPUESTARIA (S) ASIGNADA (S) B | FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO
Programa Sub Proyecto Actividad Obra Renglén Geogrifico Fuente Organi: Correl.
Programa
12 02 002 000 001 331 0507 21-0101-001 0101 - Q 840,000.00
L ULTIMA LINEA |

Q 840,000.00
—_—

Solicitado por: Miguel Angel Berganza Jurado Aprobado ‘pa( G Mos Villegas

Cargo o puesto: Secretario Municipal Cargo o puesto: Director Financiero

Fechay hora: 13-07-2020 09:26 a.m Fechay hora: 13-07-2020 9:26a.m
Fecha y Hora de Impresién: 13-07-2020 9:26a.m
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