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Telefono: (502) 78800028

-LICITACION-

CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO CERO DOS GUION DOS MIL

VEINTE (02-2020) SUSCRITO POR LA MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA,

ESCUINTLA Y CONSTRUGER PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

DENOMINADO ““MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, DE

CALLEJON MONTE VIDEO, LA GOMERA, ESCUINTLA"". En el municipio La Gomera,

12 Ave, 101 Zona 12
Colonia Patet, Cobdn, AV.

Departamento de Escuintla, a los cinco dias del mes de octubre del afio dos mil

veinte, reunidos en la oficina de la alcaldia Municipal de La Gomera, Escuintla,

NOSOTROS: por una parte, FLORIDALMA MORALES CONTRERAS DE
QUINONEZ, de cincuenta y tres afios de edad, casada, guatemalteca, perito
contador, de este domicilio, me identifico con documento personal de identificacion,
con el codigo unico de identificacion: Un Mil ochocientos ochenta y tres, Cuarenta mil

cuatrocientos dieciséis, Cero quinientos siete (1883 40416 0507), extendido por el
Registro Nacional de las Personas, -RENAP- de la Republica de Guatemala,
comparezco en representacion legal de MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA,
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, en lo sucesivo La Municipalidad, y quien posee
la CUENTADANCIA T TRES GUION CINCO GUION SIETE (T3-5-7) y el nimero de
identificacion tributaria: cuatrocientos catorce mil cuatrocientos diecinueve guion
ocho (414419-8), esta representacion la hago en mi calidad de alcaldesa municipal
del municipio de La Gomera, departamento de Escuintla, lo cual acredito con: a)
certificacion del Acuerdo nimero siete guion dos mil diecinueve (07-2019) de la Junta

Electoral Departamental de Escuintla, emitido el veintinueve (29) de Agosto del afio

dos mil diecinueve (2019), en el cual se le adjudica el cargo respectivo, certificacion

misma que fue extendida el dia tres (3) de Diciembre de dos mil diecinueve (2019),

por el Secretario General del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, b) Carné de

acreditacion del cargo, extendido por el presidente de la Junta Electoral
Departamental de Escuintla, el dia (29) de agosto del afio (2019), y ¢) certificacion del
acta extraordinaria nimero (9-2019), del Honorable Concejo Municipal de la Villa de
La Gomera del Departamento de Escuintla, celebrada el (15) de enero del afio
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(2020), certificacion misma que fue extendida el dia (20) de enero de (2020), por el
Secretario Municipal de la Municipalidad de La Gomera, departamento de Escuintia,
sefialo para recibir notificaciones, citaciones, requerimientos y emplazamientos la
sede de la Municipalidad de La Gomera, departamento de Escuintla, ubicada en
sexta avenida tres guion veinticuatro de la zona uno del municipio de La Gomera,
departamento de Escuintla, dando por validos los que se hagan en esta direccion a El
Constructor el cambio de la misma. Por otra parte, MARVIN ODILIO PEREZ DIAZ
de cuarenta (47) afios de edad, soltero, guatemalteco, constructo, domiciliado en el
departamento de Alta Verapaz, me identifico con Documento Personal de
Identificacién codigo tnico de identificacion, numero: mil seiscientos quince diecisiete
mil cuatrocientos cuarenta y siete mil novecientos nueve (1615 17447 1909),
extendido por el Registro Nacional de Personas (RENAP) de la Republica de
Guatemala, acttio en mi calidad de Propietario de la empresa mercantil individual
denominada: CONSTRUGER, en lo sucesivo El Constructor, con nimero de
identificacion tributaria (8309361), calidad que acredito con fotocopia legalizada de la
patente de comerciante individual nimero (482139), folio niumero (132), Libro (444),
de empresa mercantii con nimero de expediente (14958-2008), categoria unica,
inscrita en fecha 25 de marzo de dos mil ocho, extendida por el Registro Mercantil de
la Republica de Guatemala; asi mismo se encuentra debidamente inscrito en el
Registro General de Adquisiciones del Estado, al folio (79320) del libro de
INSCRIPCIONES y en el registro nimero (6311) del LIBRO DE PROVEEDORES,
sefalo para recibir notificaciones, citaciones, requerimientos y emplazamientos la
oficina ubicada en: doce avenida uno guion cero uno zona doce segundo nivel,
colonia Petet, Coban Alta Verapaz, dando por validos los que se hagan en este
direccién en tanto no se notifique notariaimente a La Municipalidad el cambio de la
misma. Los otorgantes manifestamos a) ser de los datos de identificacion personal
anotados b) Encontramos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles, c) Que la
documentacién antes relacionada se tiene a la vista y las representaciones que se
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ejercitan son suficientes de conformidad con la ley y a nuestro juicio para la
celebracion del presente contrato y d) Que por este acto y en la calidad con que
actuamos celebramos el CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA consistente en

““MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, DE CALLEJON MONTE

VIDEO, LA GOMERA, ESCUINTLA”", tal como se detalla en las clausulas siguientes:
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PRIMERA: BASE LEGAL, El presente contrato se suscribe con base en los articulos
52 y 53, 68a del Codigo Municipal y sus reformas; Articulos 1, 38, 39, 47, 48, 49 54,

55, 56, 57, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 78, 85, 88 de la Ley de Contrataciones
del Estado, Decreto nimero 57, 62, 62bis, 63 -92, del Congreso de la Republica de
Guatemala; y articulo 42, 46, 59, del Reglamento de dicha ley. SEGUNDA:
ANTECEDENTES: a) La Entidad Publica de Inversion a través del Sistema de
GUATECOMPRAS publicé la Licitacién No. MLGE-02 para el Proyecto denominado
““MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, DE CALLEJON MONTE
VIDEO, LA GOMERA, ESCUINTLA""bajo el nimero de NOG: 13076663, b) como
consecuencia se procedié a publicar las bases de Licitacion, Renglones de Trabajo y
Especificaciones técnicas del proyecto en mencion, ¢) Luego de la revision la Junta
de LICITACION adjudic a la entidad: CONSTRUGER, los servicios consistentes para

la ejecucion del proyecto antes mencionado. TERCERA: OBJETO DEL
CONTRATADO: Yo El Constructor me obligo a realizar el Proyecto denominado

| ““MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, DE CALLEJON MONTE

VIDEO, LA GOMERA, ESCUINTLA"", consistente en realizar los trabajos detallados en

. los siguientes renglones:
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INSTALACION DE DRENAJES PLUVIALES
"""""""  REPLANTEO TOPOGRAFICO PARA DRENAJES | oo 1 = 1 7 mmmeeeeeees
RN e L scsindl! Mool S et
........... }.........--...............-..................................---.-.;.........,-.L..----.-...1.._-..--. s
 CONSTRUCCION POZOS DE VISITA DE LADRILLO : : ‘
: TAYUYO, TAPAS + MARCO DE ANILLO O - < 9
5.- | BROCAL PREFABRICADAS DE ALTA : 7.00 UNIDAD : 8.490.07 : 59,430.4¢
! RESISTENCIA (TAPA NUMERADOS) : ' ; :
 CONEXION DE TUBERIA DRENAJES NOVAFORT | | ' )

12" NORMA ASTMF949 + EXCAVACION Y P 36800 : ML ! 38466 21515488

12 Aye;3:01 Zoow'12
Colonia Petet, Cobdn, A V.

:  RELLENO COMPACTADO 90% :
"""""" TRA(;ANTESCONCONEX!ONDF“IBERM‘
{NOVAPORT DESTNORMA ASTMOR~ — ~ & 10 TNIDAD ; Lm7ae: 3341646

REPARA( ION DE DOMICILIAR DE CONCRETO Y !

| A { CONEXION A DRENAJES -t 55.00 _EL__UNIDAD__E 394.37; _Y 49,190.35
: INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE
RED DE ms*rmauaon m 4" Pvc DE |wps| 37200 ; ML ! 2279 84,782.52
........... Bt bt e A A e e o A
10- | CONEXIONES D()MKILU\R!:& . 5500 UNIDAD : 808. 37 44,460.35
ADOQUINAMIENTO

11.- RFP] ANTEO TOPOGRAFICO (AD()Q[HN/\MIFNTO) 474.00 Ml 1593 7.550.82
12-  :CORTE DE CAJUELA ON 0.28mt. § 292800 0 M2 69.17 202,529.76
13.- RLu E NO v COMPACTACION DE BASF A lScm P292800F M2 ! 11269! 329.956.32
14.- /\DOQU[NADO RESISTENCIA 210 KG/CM2 292800 1 M2 173.44 $07.832.32
5. zol:}nulomummumo(onsxosoxoso § £85.00 § . § 62.16 55011«)
T FUNDICION DE LLAVES DE CONFINAMIENTO A ¢ s F— = ==
16.- i CADA 20 MTS. DE ADOQUINAMIENTO (0,10 DE P19300 ¢ oML ! 81.07! 15.646.51

: ANCHO * 0.30 POFUNDIDAD*ml) : : : :

Q1,636,713.12
Sabiendo que estos renglones fueron aprobados mediante acuerdo de concejo numero: 23-

2020, punto Ill de fecha ocho de febrero del dos mil veintey junto a las especificaciones
técnicas, planos y cronogramas de ejecucion forman parte del presente contrato. CUARTA:
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VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del proyecto a ejecutarse, asciende a la suma
de: un millén seiscientos treinta y seis mil setecientos trece con doce centavos,
(Q1.636,713.12) que incluye el impuesto al valor agregado -IVA-, cuyo monto en su totalidad
sera pagado al constructor de forma tripartita; Gobieno Central a través de Consejo

Departamental de Desarrollo del Departamento de Escuintla (CODEDE) aportara la cantidad

de UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE QUETZALES

(Q1,635,812.00) EL aporte financiero de la Municipalidad de La Gomera, Escuintla, es de UN

12 Avg g01 F}h 12
Colonia Petet, Cobsh AV,

COMSTRISGER

MIL QUETZALES (Q1,000.00) y la comunidad aportara la cantidad de quinientos quetzales
(Q500.00). La forma de pago sera la siguiente: a) Un primer aporte en calidad de anticipo
equivalente al veinte por ciento (20%) sobre el valor total de la obra, el cual se efectuara

dentro de los dos dias habiles posteriores a la publicacion en el portal de GUATECOMPRAS

del acuerdo de aprobacién del presente contrato administrativo de obra, debiendo el

| constructor dentro de este plazo constituir previamente la garantia establecida en el articulo
51, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en todo caso el anticipo se
concedera con destino especifico para la ejecucion de la obra, de acuerdo al programa de
inversion del anticipo elaborado por El Constructor y solicitado por la Direccién Municipal de
Planificacion y la aprobacién de la autoridad administrativa superior de La Municipalidad, b)

La municipalidad se compromete hacer pagos parciales, conforme la estimacién para pagos
regulado en el articulo 59, de la Ley de Contrataciones del Estado, y articulo 52 de su
reglamento, ¢) En cada pago que La Municipalidad realice al constructor, este debe emitir la
factura correspondiente y adjuntar el informe sobre el avance fisico de la obra, d) La
Municipalidad debe efectuar el pago total por liquidacion dentro del plazo de 90 dias

contados desde el momento que la obra se tenga por bien recibida y a su entera satisfaccion

y conformidad, siempre que se encuentren plenamente constituidas a su favor las fianzas
que mas adelante se detallan. €) El constructor al ejecutar el proyecto debe contar con LA
BITACORA, autorizada por la Contraloria General de Cuentas. QUINTA: OBLIGACIONES
DEL CONSTRUCTOR: a) El Constructor se obliga a ejecutar todos los trabajos descritos en
el presente contrato; b) El Constructor, debera aportar todo el equipo, insumos, materiales,

personal y demas elementos necesarios para la ejecucion de los trabajos contratados.
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c) EIConstmdo:seobﬁgaacolocarunrotubdeidenﬁﬁeadénenelqwhdique nombre de
la obra, procedencia del financiamiento, meta a ejecutar, Entidad de Inversién Publica
responsable, costo de la obra y tiempo estimado de ejecucién. SEXTA: PLAZO
CONTRACTUAL: El plazo del presente contrato administrativo de obra es de seis MESES
los cuales seran contados a partir del dia siguiente de la fecha en que EI Constructor reciba
el anticipo correspondiente al Contrato Administrativo de obra, tomando en consideracion el
respectivo plazo para la Fianza de Cumplimiento de contrato y fianza de anticipo, en las
cuales debe constar también que el tiempo contractual inicia a partir de la entrega del
anticipo. El plazo contractual del presente contrato podra ser ampliado o prorrogado con
sujecion a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
SEPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente contrato empezara desde
Iafechadesuaprobacibnytennmréhastalafechadelotagamiemodelosfiniquitos
reciprocos. OCTAVA: DE LAS GARANTIAS: De conformidad con la Ley de Contrataciones
del Estado y su reglamento, El Constructor debe cumplir con: a) el otorgamiento de la
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO la que debera fijarse en un 10% del valor total del contrato
oomolaindicaelMiwloSSdeLALeydeComramcionesdelEstadoY55desureglamento,
establece que la vigencia de la presente fianza sera hasta que la entidad interesada extienda
lawnstandadehabermdbidoasusaﬁsfacdénhgammiadeconsewadéndeoma. b)

Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo El Constructor debera presentar la
GARANTIA DE ANTICIPO, la que debera cumplir el 100% del valor total del anticipo, como
lo indica el Articulo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado: c)FIANZA DE
CONSERVACION DE OBRA la que debera ser extendida por un valor de 15% del valor
original del contrato después la recepcion de la obra, misma que debera tener una vigencia
dediedocho(18)mesaconmdosapaﬁrdelafechaderecepdéndelaobra, como lo
establece el artiwloS?delaLeydeContratadonadelEstadoylad)FlANZA DE SALDOS

TADMINISTRAE O NB202052 074
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en Guatemala, a favor de MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, ESCUINTLA. La autenticidad
de las fianzas se verificard mediante la certificacion de autenticidad que emita la entidad
afianzadora, misma que debera anexarse a la péliza respectiva, en donde se hara constar
que la fianza ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emision de fianzas y que
el firmante de la péliza posee las facultades y competencias respectivas; Para la presente
clausula sera aplicable lo que corresponda segun la Ley de Contrataciones del Estado, y su

i reglamento, asi como la legislacion correspondiente para la respectiva ejecucion de estas.

NOVENA: DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL CONTRATO: Forman parte del
presente contrato y se tiene por incorporado el expediente completo que sirvié de base para
fraccionar el mismo, que incluye los Planos, especificaciones técnicas y especificaciones
generales, asi como toda la documentacion que se produzca hasta la terminacién de este
contrato administrativo de obra; asi mismo la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria
emitidas por la Direccion de la Administraciéon Financiera Integrada Municipal DECIMA:
OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR: a) El Constructor desarrollara sus actividades de
acuerdo a la naturaleza juridica de este instrumento, b) El Constructor debera permitir en
cualquier momento que los funcionarios que designe La Municipalidad inspeccionen la
ejecucion del proyecto y demas actividades; y, ¢) Aprobada la liquidacion EI Constructor y
La Municipalidad tenemos la obligacion de otorgarmnos finiquitos reciprocos que nos liberen
de las obligaciones contractuales, los cuales seran gestionados por medio del supervisor de
obra. DECIMA PRIMERA: SANCIONES: Si El Constructor no cumple con la respectiva
ejecucion del proyecto satisfactoriamente en la forma estipulada y dentro del plazo fijado en
este contrato administrativo de obra y lo aceptado en las Bases de Cotizacion debera pagar
en concepto de sancion pecuniaria por cada dia de atraso en que incurra, una suma
equivalente al cinco por millar del monto de los trabajos que no se hayan ejecutado
oportunamente por cada dia de atraso en que incurra El Constructor desde la fecha de
terminacion pactada salvo caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobados y
aceptados por La Municipalidad. Las sanciones que se establecen en la Ley de

Contrataciones del Estado y su reglamento deberan ser impuestas sin perjuicio de la
deduccion de las demas responsabilidades que procedan. DECIMA SEGUNDA:
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PROHIBICIONES: Al CONSTRUCTOR le queda prohibido a) Ceder, vender, traspasar a
terceros los derechos provenientes del presente contrato administrativo de obra, asi como
proporcionar informacion a terceros sobre asuntos que son de su conocimiento como

resultado de la ejecucion del proyecto objeto del presente contrato administrativo de obra; b)

_ Realizar variaciones en cantidades contratadas sin autorizacién por parte de La

:' Municipalidad; y, c) Alterar la calidad de los suministros, materiales y/o equipo que seran
utilizados para la ejecucién del proyecto. DECIMA TERCERA: OTRAS OBLIGACIONES Y
CONDICIONES: a) Los informes y documentos que se originen de este contrato
administrativo de obra seran propiedad exclusiva de La Municipalidad, sin perjuicio de las
atribuciones que en esta materia corresponden a La Municipalidad: b El Constructor
debera contratar por su cuenta y bajo su responsabilidad el personal calificado, sujetandose
a las Leyes de Guatemala que ngen la materia, siendo por su cuenta exclusiva el
cumplimiento de las obligaciones que se derivan de las Leyes y Reglamentos de Trabajo,
Previsién Social y Seguridad Social. En caso que el personal muestre negligencia o ineptitud
: en el cumplimiento de sus obligaciones, deberan ser reemplazados inmediatamente, si asi lo
solicita La Municipalidad; c) El Constructor debera cubrir los gastos de los materiales a
utilizarse para la ejecucion del proyecto, asi como combustible, maquinaria, equipo,
suministros y mano de obra; d) El Constructor es responsable del pago de los dafos y
perjuicios contra terceros, que pudiesen ser provocados durante la ejecucion de la obra, por
empleados, personas o maquinaria a su cargo; e) El Constructor debera proveer el equipo
que considere necesario para la seguridad fisica de su personal y personas que visiten la
obra; f) Cualquier cambio que sea realizado en campo durante la ejecucion del proyecto,
sera consultado con el supervisor nombrado, quien debe de autorizar si es factible o no; g) Al
finalizar el proyecto El Constructor entregara a La Municipalidad un juego de planos
actualizado de lo ejecutado. Este juego de planos sera presentado en copia impresa y digital;
h) Para recibir el proyecto El Constructor debera entregar el lugar de trabajo

completamente limpio; i) Se realizara un recorrido previo a la entrega de la obra con personal
de la Direcciéon Municipal de Planificacion, donde se verificara la obra finalizada los planos
finales; j) El supervisor nombrado por parte de La Municipalidad sera responsable de
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verificar que se cumpla con lo solicitado en los incisos g), h) e i) previa recepcion; k) El
Constructor queda obligado a ejecutar el proyecto tomando en consideracion el ANALISIS
DE GESTION DEL RIESGO EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA (AGRIP),

caracteristicas de suelo, normas vigentes aplicables de CONRED, y otras normas que se

-
gﬁkban considerar para la ejecucion de Obras Publicas, asi como el supervisor debera
= Py

obra; y, I) El Constructor esta obligado a dar cumplimiento a cualquier otra obligacion que
noseaconsignadaenelpfesanteconhatoadﬁnisuaﬁvodeobmyqueoonsteen las
respectivas bases de cotizacion y/o documentos adjuntos al evento en el respectivo Portal de
GUATECOMPRAS, asi como dar cumplimiento a cualquier norma vigente, relativa al tema
de construccién. DECIMA CUARTA: ENMIENDAS, MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES:
Cualquier enmienda, modificacion, ampliacion o prérroga del presente contrato administrativo
de obra, sera negociada por las partes y debera constar por escrito para que surta efectos
legales asi como cumplir con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado,

cualquier modificacion sobre renglones de trabajo y ejecucion al presente contrato
administrativo de obra acordada entre ambas partes, debera ser presentada por parte del
supervisor nombrado para el efecto, ante la autoridad superior para su respectiva
autorizacion, el plazo contractual para la terminacion de la obra, podra prorrogarse por una
(1) sola vez por el mismo plazo 0 menor por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por
Cualquier otra causa no imputable al Constructor, La Municipalidad por medio de la
Direccién Municipal de Planificacién evaluara la solicitud de EI Constructor, técnicamente,
realizando una inspeccién ocular, luego de lo cual emitira dictamen sefalando s/ ha lugar o
no a la prémoga solicitada. DECIMA QUINTA: DECLARACION JURADA: Yo. El
Constructor bajo juramento prestado de conformidad con el CODIGO PENAL y Leyes

Correspondientes, de decir la verdad y enterado de lo concemiente al delito de perjurio,
declaro que mi empresa mercantil y en lo personal no somos deudores morosos del Estado
ni de las instituciones a que se refiere el articulo uno (1) de la Ley de Contrataciones del
Estado, que no nos encontramos comprendidos en ninguna de las prohibiciones contenidas
en el articulo ochenta (80) de la Ley de Contrataciones del Estado. DECIMA SEXTA:
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INFORMES: Como El Constructor me obligo a rendir informes parciales de mi gestion
cuando se me requiera por La Municipalidad y un informe final en donde se indique el
producto o resultado de los trabajos realizados para la ejecucion del proyecto, los cuales
seran evaluados por el funcionario que La Municipalidad designe. DECIMA SEPTIMA:

CLAUSULA RELATIVA AL COHECHO: Yo, El Constructor manifiesto que conozco las

penas relativas al delito de cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el Capitulo ||
del Titulo XIlIl del Decreto diecisiete guion setenta y tres (17-73) del Congreso de la

12 Ave, 1-01 Zona 12
Colonla Petet, Cobin, AV.

Republica, Cédigo Penal, Adicionalmente, conozco las normas juridicas que facultan a la

Autoridad Superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones administrativas que
pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacién en El Registro General de
Adquisiciones del Estado adscrito al Ministerio de Finanzas Publica y en el sistema de
UATECOMPRAS. DECIMA OCTAVA: SUJECION A LEYES DE LA REPUBLICA Y
CONTROVERSIAS: El Constructor me someto expresamente a las leyes de la Republica
de Guatemala, en todo lo relacionado con este contrato administrativo de obra. Los
otorgantes convenimos expresamente que cualquier divergencia o reclamaciones que
- surgieran entre ambos, derivados de este contrato administrativo de obra, seran resueltos
con caracter conciliatorio, pero si no fuere posible llegar a un acuerdo, la cuestion o
cuestiones a dilucidarse se someteran a la jurisdiccién del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, por lo tanto, yo El Constructor renuncio al fuero de mi domicilio y me someto
a los tribunales de justicia que decida La Municipalidad, dando por validas las notificaciones,
citaciones, requerimiento o emplazamientos que se me hagan en el lugar que sefale con

anterioridad en este contrato. DECIMA NOVENA: DISPOSICIONES ESPECIALES;:

CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO A-144-2006 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE

CUENTAS DE LA NACION: Yo El Constructor me sujeto a las siguientes disposiciones: a)
Contribuir al desarrollo de las actividades de fiscalizacion que por mandato legal deba
efectuar la “Contraloria General de Cuentas”, proporcionando a la misma los documentos,
libros y cualquier informacién que los auditores requieran; y, b). Para un efectivo seguimiento
de las operaciones y para facilitar el proceso de fiscalizacion, todos los fondos que reciban
del Estado o sean producto de colectas publicas, deben constituirse en una cuenta bancaria
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especifica que permita el efectivo control de los ingresos y egresos de esta y llevar los
registros contables en forma separada de cualesquiera otros fondos que reciban.
VIGESIMA: TERMINACION DEL CONTRATO: La Municipalidad, sin responsabilidad
alguna de su parte, podra dar por terminado el presente contrato administrativo de obra, por
las causas siguientes: a) En caso de evidente negligencia o retraso de El Constructor en la
9 prestacion de lo contratado o por la negativa infundada de cumplir con sus obligaciones; b)

Si se le embargaran sumas que debieran pagarsele por la ejecucion del proyecto, siempre

A< que le impida cumplir con sus obligaciones; ¢) Por incumplimiento de las obligaciones
 contractuales por parte de El Constructor; d) En caso se descubriera falsedad en la

declaracién jurada, relacionada en la clausula DECIMA QUINTA de este contrato

administrativo de obra; e) Por caso fortuito o fuerza mayor que impidiere a cualquiera de las
partes cumplir con sus obligaciones contractuales, se conviene en dar aviso de tal situacion
tan pronto se tenga conocimiento de la causa, en tal caso en ninguna de las partes incurrira
en responsabilidad por incumplimiento; f) Tanto La Municipalidad como El Constructor
‘ podremos por mutuo consentimiento dar por terminado el presente contrato administrativo de
obra, a su conveniencia, dandose el aviso correspondiente con diez (10) dias de
anticipacién, y El Constructor tendré derecho al pago correspondiente a este periodo,
siempre que la ejecucién del proyecto haya sido prestada a entera satisfaccion de La
Municipalidad; y, g) La Municipalidad se reserva el derecho de rescindir unilateraimente el
contrato administrativo de obra en cualquier momento por convenir a sus intereses. Cuando
El Constructor incurriera en cualquiera de las causas previstas en los incisos a), b) y c) de

la presente clausula, La Municipalidad dictara oficio sefialando el plazo de diez (10) dias

para que El Constructor, acompafiando las pruebas y documentos necesarios, exprese lo

que estime pertinente en defensa de sus intereses. Vencido el plazo indicado La

Municipalidad resolvera de acuerdo con las pruebas presentadas, dando por terminado el
contrato administrativo de obra, 0 en caso asi procede dando por desvanecido el cargo
formulado. VIGESIMA PRIMERA: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: Yo EI Constructor
estoy obligado al pago de los impuestos que establecen las leyes respectivas para la
ejecucion de la obra. VIGESIMA SEGUNDA: APROBACION: Para que el presente contrato
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MUNICIBALIDAD DE LA GOMERA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
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AUTORIZADA PARA OPERAR FIANZAS EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CONFORME ACUERDO
GUBERNATIVO No. 471-83 EMITIDO A TRAVES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EL DIA ONCE DE
NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES.

CLASE C-2 Pdliza: 2005884
CUMPLIMIENTO

182 Dias Desde: 05/10/2020 00:00 HORAS Hasta: 04/04/2021 24:00 HORAS

DS PRIVANZA, S.A., en uso de la autorizacion que le fue otorgada por el MINISTERIO DE ECONOMIA, se
constituye fiadora solidaria hasta por la suma de

28 - 2005884

1 = 1908/ARS

| Asegurado
MARVIN| ODILIO PEREZ DIAZ Y/O CONSTRUGER
N.IT.
830838 1
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De confofmidad con la resolucién JM-20-2014 emitida par la Junta Monetaria y con la inscripcin de la modificacién nimero tres de cambio de la
denomingcibn social efectuada por el Registro Mercantil General de la Republica bajo el nimero 10218, folio 72 del libro 56 de Socledades
Mercantilgs| Afianzadora General, Sociedad Anénima cambié su denominacion social a SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA por lo que
toda rela que se haga a Afianzadora General, Sociedad Anénima. Tanto en las condiciones particulares como en las generales de la presente pdles,
dabe entdnderse que se refiere a Seguros Privanza, Sociedad Anénima.
De confofmidad con los articulos 3, literal b}, 108 y 108 del Decreto 25-2010 del Congreso de la Republica, Ley de la Actividad Aseguradora, y para
los efectgs | de su aplicacidn, toda referencia en este documento a fianza se entendera como seguro de caucidn, aflanzadora como aseguradora y
reafianzagignto como reaseguro.
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SEGUROS PRIVANZA, S.A.
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CERTIFICACION NUMERO 8429- 2,020

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado Decreto 57-92, reformado
por el Decreto No. 9-2015 del Congreso de la Republica y el Acuerdo Gubernativo No. 122-2016. La
Infrascrita Gerente General y Representante Legal de SEGUROS PRIVANZA, SOCIEDAD ANONIMA, en
pleno ejercicio de sus facultades y competencias CERTIFICA, |2 autenticidad y veracidad de la pdliza del
seguro de caucion descrito a continuacion:

Seguro de Caucién No.: C-2 2005884
r\segurado: MARVIN ODILIO PEREZ DIAZ Y/O CONSTRUGER

Beneficiario: MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

Vlgencia: 182 Dias Desde: 05/10/2020 00:00 HORAS Hasta: 04/04/2021 24:00 HORAS
Monto del Seguro: Q.163,371.31

Para Garantizar: CUMPLIMIENTO

Fecha de Emisidn: 5 de Octubre de 2020

o

onfirmando que la misma ha sido emitida en cumplimiento de la Ley que rige la emisidn de

anzas; Y para los usos legales correspondientes, se extiende la presente certificacion en la
judad de Guatemala, el 5 de Octubre de 2020

.=

Lucrecia Jeanette Guzmdn Debroy de Roldan
Gerente General y Representante Legal
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